

22 אוגוסט 2024

לכבוד
 משתתפי מכרז פומבי מספר 09/2024
 החברה הכלכלית רהט (2015) בע"מ

א.ג.ג.,

הנדון: מכרז מס' 06/2024 לביצוע עבודות פיתוח רחוב אלסוק כולל פיתוח נופי ברהט

מסמך הבהרות מספר 1

החברה הכלכלית רהט בע"מ (להלן – **החברה**) מבקשת להעביר לעיון המשתתפים במכרז מסמך הבהרות מספר 1, הכולל התייחסות החברה לשאלות הבהרה / בקשות אשר הופנו אליה עד למועד האחרון למשלוח שאלות / בקשות לחברה, כדלהלן:

מס"ד	השאלה	תשובה
1	בסעיף 7.2.1 ניסיון מוכח כקבלן ראשי ב 10,000,000 ש"ח בין השנים 2019 עד היום אם ניתן להגיש תחת קבלן משנה ?	הבקשה מתקבלת
2	הודעת החברה בדבר הארכת מועדים	בהמשך להחלטת החברה בדבר עדכון תנאי הסף שבס' 7.2.1 לתנאי המכרז מודיעה החברה על הארכת מועדי המכרז, כדלקמן: 1. המועד האחרון לרישום מוקדם לטובת השתתפות במכרז זה יידחה ליום <u>28/8/2024</u> עד השעה <u>14:00</u> . 2. המועד האחרון למשלוח שאלות / בקשות הבהרה במכרז זה יידחה ליום <u>28/8/2024</u> בשעה <u>12:00</u> . 3. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה יידחה ליום <u>04/09/2024</u> בשעה <u>12:00</u> בדיוק. 4. ערבות המכרז (ערבות הגשה) – תישאר ללא שינוי. שימו לב – נוסח מודעה בדבר הארכת מועדי המכרז מצויה גם באתר האינטרנט של החברה הכלכלית

בהצלחה!

בכבוד רב בברכה,
 החברה הכלכלית רהט בע"מ

מסמך זה, על נספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.

חתימה + חותמת

שם המציע

תאריך