

הליך מס' 01/2026

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי כתיבת פרוגראמה למוזיאון מדע אינטראקטיבי בפארק נחל גרר ברהט

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ומענה מס' 1 לשאלות המשתתפים

1. **הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות**
 החברה מודיעה בזאת כי המועד האחרון להגשת הצעות בקשר עם ההליך יידחה **ליום 17.3 בשעה 12:00** בדרך ובאופן הקבועים במכרז.

2. **מענה לשאלות המשתתפים**

מס"ד	עמוד	סעיף	שאלה	מענה החברה
1	11	נספח א'5	במסמכי ההליך נקבע כתנאי סף כי למציע ניסיון בפיתוח קונספטים למרחבי למידה מדעיים, כאשר לפחות אחד הפרויקטים בוצע בהיקף הקמה של 15,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ). נבקש הבהרה האם החברה תשקול עדכון, הקלה או פרשנות מרחיבה לתנאי זה, כך שיתאפשר להכיר גם בפרויקטים בהיקף הקמה נמוך יותר (לדוגמה: 5,000,000 ₪), וזאת בשים לב לכך שהשירות נשוא ההליך הינו שירות פרוגרמטי-רעיוני, ואינו כולל תכנון אדריכלי, ניהול ביצוע או הקמה בפועל. הפחתת תנאי הסף למחזור של 5,000,000 ₪ תתרום להרחבת מעגל המציעים, לשמירה על כללי תום הלב ותחרות הוגנת, ולאפשר לקבל הצעות אטרקטיביות, טובות ומגוונות יותר.	בקשה מתקבלת. במקום 15,000,000 ₪ יבוא 5,000,000 ₪.
2	11	נספח א'5	האם ניתן לראות בניסיון מצטבר במספר פרויקטים בהיקפים בינוניים, אשר יחד משקפים מורכבות מקצועית, חדשנות והיקף אחריות דומה, כעומד בדרישת תנאי הסף, גם אם כל אחד מן הפרויקטים בנפרד אינו מגיע להיקף של 15,000,000 ₪?	ניתן להציג מספר פרויקטים אשר היקפם המצטבר עומד על 15,000,000 ₪ ובתנאי שהיקפו של כל פרויקט לא פחת מ-1,000,000 ₪. הבקשה לעניין מורכבות מצטבר נדחית.
3	2	סעיף 10	האם הדרישה ל"תיק מוצר" מתייחסת למסמך ברמה	לא נדרשים מפרטים מפורטים.

	<p>קונספטואלית-פרוגרמטית בלבד (לרבות הגדרת עולמות תוכן, חוויית מבקר, עקרונות לפיתוח מתקנים וממשקים), או שמא נדרש פירוט ברמה טכנית/יישומית, לרבות מפרטים, סקיצות, או נתונים תפעוליים?</p>			
<p>המסמך עשוי לשמש בסיס להתקשרויות וביצוע</p>	<p>האם "תיק המוצר" מהווה מסמך מנחה עקרוני בלבד, לצורך המשך תכנון עתידי, או שמא מדובר במסמך מחייב אשר עשוי לשמש בסיס להתקשרויות עתידיות ו/או לביצוע בפועל.</p>	<p>סעיף 10</p>	<p>2</p>	<p>4</p>
<p>בהתאם לנוסח שרשום בהליך</p>	<p>מהי מסגרת האחריות הביטוחית והמקצועית של הזוכה בהליך זה, בהתחשב בכך שהשירותים הנדרשים הינם שירותי כתיבת פרוגרמה ותכנון רעיוני בלבד.</p>	<p>סעיף ג' + נספח 1 - נספח ביטוח</p>	<p>3-4 21</p>	<p>5</p>
<p>בהתאם לנוסח שרשום בהליך</p>	<p>האם אחריותו של נותן השירותים בהליך זה, לרבות האחריות הביטוחית, מוגבלת אך ורק לשלב הפרוגרמה והתכנון הרעיוני, ואינה חלה על שלבי תכנון מפורט, פיתוח, ייצור, הקמה או הפעלה, אשר אינם נכללים בהתקשרות נשוא הליך זה?</p>	<p>כלל ההליך</p>		<p>6</p>
<p>כן</p>	<p>האם החברה צופה כי במסגרת התקשרויות עתידיות עם מתכננים, יועצים וחברות הפקה וביצוע, תיקבע חלוקה חוזית ברורה של תחומי אחריות וביטוחים, באופן שימנע חפיפה ביטוחית או הטלת אחריות בלתי מידתית על נותן השירותים בהליך הנוכחי?</p>	<p>כלל ההליך</p>		<p>7</p>
<p>כל התקשרות עתידית של החברה תעשה על בסיס הוראות הדין החלות עליה.</p>	<p>האם כוונת החברה היא כי מעורבות הזוכה בהליך זה תסתיים עם מסירת הפרוגרמה, או שמא קיימת כוונה עקרונית לשקול המשך ליווי מקצועי של</p>	<p>כלל ההליך</p>		<p>8</p>

עמוד 2 מתוך 4

	כותב הפרוגרמה בשלבי הפיתוח והיישום בפועל.			
ראו מענה לשאלה 8 לעיל	האם לאחר בחירת חברת הפקה ו/או גורמי תכנון וביצוע נוספים, תשקול החברה התקשרות נוספת או משלימה עם הזוכה בהליך זה, לצורך ליווי תכני ואוצרותי של פיתוח התערוכות והמתקנים, לרבות שמירה על נאמנות לקונספט, לעקרונות התוכן ולחויית המבקר שנקבעו בפרוגרמה?	כלל ההליך		9
ראו מענה לשאלה 8 לעיל.	ככל שקיימת כוונה עקרונית לליווי כאמור, נבקש להבהיר האם שירותי הליווי צפויים להתבצע: א. במסגרת התקשרות עתידית נפרדת; ב. כהרחבה של ההתקשרות הקיימת; ג. או במסגרת הליך תחרותי נוסף.	כלל ההליך		10
אחריות נותן השירותים תהא על השירותים שסופקו על ידו בלבד.	למען הסר ספק, נבקש להבהיר כי בהיעדר התקשרות נוספת כאמור, לא תחול על נותן השירותים כל אחריות מקצועית, תכנונית או אוצרותית בגין אופן יישום הפרוגרמה בפועל על ידי גורמים אחרים.	כלל ההליך		11
כן אבני הדרך יהיו בהתאם להצגה ואישור לתשלום של תכולת השירותים (סעיף 10): א. פיתוח קונספט רעיוני מקיף ומנצח למוזיאון, עיצוב חווית מבקר, בחירת שפה ויזואלית ותכנון קונספטואלי של מערכת שילוט. – 30% ב. גיבוש מטרות, קהל יעד ופרמטרי הצלחה. 10% ג. הכנת מסמך קונספט מפורט (נייר עקרונות ותיק מוצר), כולל פירוט עולמות תוכן, זרימת	האם ניתן לשנות את סעיף התשלום לסעיף אבני דרך, שיציג מועדי תשלום בהתאמה להתקדמות באבני דרך מקצועיים עליהם יוחלט. אבני הדרך יתייחסו להגשת תוצרים לאורך תהליך העבודה משלב תחילת הפרוייקט ועד לסיומו לשביעות רצונכם	סעיף 11	2	12

עמוד 3 מתוך 4

מבקר , מתקנים אינטראקטיביים. 40% ד. בסיום שלב הקונספט, מסירת מסמכים מקיפים כולל תקציב משוער לביצוע בפועל של התוכנית. 20%				
במקרה של הפסקת עבודה - הספק יקבל תשלום על תוצרי העבודה שהוגשו ואושרו לתשלום	נבקש לוודא שבמידה ומסיבה כלשהי הנכם מחליטים להפסיק את תהליך העבודה עדיין הספק יפוצה בגין אבני הדרך שהתקיימו			13
בקשה מתקבלת.	בנושא הביטוחים - האם ניתן להוריד את הדרישה בצד ג' את קוד 307 ו-350 , מכיוון שבשלב פיתוח פרוגרמה רעיונית אין קבלנים וקבלני משנה.	נספח 1 - נספח ביטוח	21	14

עמוד 4 מתוך 4